

			
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: A03B1AE71B CUP opere I° SPEG: C32E10000240006 Regime 2	

VIACQUA SPA SOCIETÀ BENEFIT
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO D'APPALTO

Si rende nota la stipula del contratto della **Gara “Tender_4557” “Rfq_6207” “G23-S4557”**

ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale:

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Partita Iva e Codice Fiscale:

Punto di Contatto:

Posta elettronica

Web - PEC:

Principali settori di attività:

VIACQUA S.p.A. Società Benefit

Viale dell'Industria n. 23

Vicenza – 36100 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0444 955200 – n. fax 0444 955299

03196760247

Zinaida Gavrilita – n tel. 0444 955242 – n fax 0444 955299

e-mail: zinaida.gavrilita@viacqua.it

<http://www.viacqua.it/> - viacqua@pec.viacqua.it

Acqua.

Soggetto attuatore

Nell'ambito dell'Investimento M2C1-I1.1, relativamente alle opere di I° STEP e i relativi servizi, il Soggetto Attuatore è il Consiglio di Bacino Bacchiglione - Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato, destinatario del contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 e con successivo Decreto di rettifica parziale del decreto di concessione m amte.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 del 18/09/2023 entro i limiti massimi erogabili di € 9.277.474,69 e Viacqua S.p.a. Società Benefit è il Soggetto realizzatore.

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale sede legale

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Codice Fiscale:

Posta elettronica

Web - PEC:

Consiglio di Bacino Bacchiglione

Via Palladio, 128 - Fraz. Novoledo

Villaverla (VI) - 36030 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0445/350142

02850670247

e-mail: segreteria@atobacchiglione.it

<https://www.atobacchiglione.it/> - atobacchiglione@legalmail.it

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p>ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione</p>	 <p>VIACQUA</p>
<p>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</p> <p>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</p>	<p>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</p> <p>MTE11C_0000525</p>	<p>CIG gara: A03B1AE71B</p> <p>CUP opere I° SPEG: C32E10000240006</p> <p>Regime 2</p>	

OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di Direzione Lavori degli interventi di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento “Casale”, di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 e con successivo Decreto di rettifica parziale del decreto di concessione m ante.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 del 18/09/2023. Codice CIG gara n. A03B1AE71B. Codice CUP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C” n. C32E10000240006. Codice CPV principale: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria. Codice NUTS ITH32.

IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo dell’appalto ammonta complessivamente a € 3.893.949,91, al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA:

Importo per l’incarico di direzione lavori	€ 3.239.045,54
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120 comma 9 del Codice)	€ 647.809,11
Importo dell’opzione (art. 120 comma 1 lettera a) del Codice)	€ 7.095,26
Valore globale stimato	€ 3.893.949,91

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, c. 3 D.M. 17/06/2016)	Compenso	Spese e oneri
D.05	VIII	0,8	1 282 429,26 €	0,25	59.992,92 €	6.099,65 €
IA.03	III/c	1,15	7 719 278,18 €	0,25	329.115,91 €	34.442,86 €
IB.07	II/c	0,75	33 590 413,33 €	0,25	945.441,35 €	108.421,96 €
S.03	I/g	0,95	40,900,094.15 €	0,25	1.591.619,96 €	163.910,93 €
Somma					2.926.170,14 €	312.875,40 €
Totale corrispettivi comprensivi di spese e oneri					3.239.045,54 €	

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: A03B1AE71B CUP opere I° SPEP: C32E10000240006 Regime 2	

Si riporta, nella tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA	VALORE OPERA	Figura	Fase	Compenso	Spese ed Oneri
IDRAULICA	D.05	0,8	19.891,99	1 Direttore Lavori	I° STEP	1.911,52	281,38
				12 I.C. Misure e contabilità	I° STEP	214,38	31,56
			1.262.537,27	1 Direttore Lavori	II° STEP	40.945,23	4.094,54
				12 I.C. Misure e contabilità	II° STEP	4.417,44	441,74
			1.282.429,26	6 D.O. Geologia	I° e II° STEP	8.032,62	803,26
				10 I.C. Opere idrauliche	I° e II° STEP	4.471,73	447,17
						59.992,92	6.099,65
IMPIANTI DI DEPURAZIONE	IB.07	0,75	12.326.913,23	1 Direttore Lavori	I° STEP	266.821,84	39.276,18
				12 I.C. Misure e contabilità	I° STEP	27.199,89	4.003,82
			21.263.500,10	1 Direttore Lavori	II° STEP	431.207,37	43.120,73
				12 I.C. Misure e contabilità	II° STEP	43.912,63	4.391,26
			33.590.413,33	3 D.O. Impianti	I° e II° STEP	110.187,26	11.018,73
				8 I.C. Impianti	I° e II° STEP	66.112,36	6.611,24
						945.441,35	108.421,96
IMPIANTI ELETTRICI	IA.03	1,15	678.404,72	1 Direttore Lavori	I° STEP	28.503,69	4.195,73
				12 I.C. Misure e contabilità	I° STEP	3.938,79	579,79
			7.040.873,46	1 Direttore Lavori	II° STEP	196.560,57	19.656,05
				12 I.C. Misure e contabilità	II° STEP	25.777,87	2.577,79
			7.719.278,18	4 D.O. Opere elettriche	I° e II° STEP	46.459,37	4.645,94
				9 I.C. Opere elettriche	I° e II° STEP	27.875,62	2.787,56
						329.115,91	34.442,86
STRUTTURE	S.03	0,95	2.963.739,37	1 Direttore Lavori	I° STEP	90.247,98	13.284,49
				12 I.C. Misure e contabilità	I° STEP	10.365,19	1.525,76
			37.936.354,78	1 Direttore Lavori	II° STEP	824.767,79	82.476,78
				12 I.C. Misure e contabilità	II° STEP	93.473,99	9.347,40
			40.900.094,15	5 D.O. Geotecnico	I° e II° STEP	166.783,02	16.678,30
				2 D.O. Strutture	I° e II° STEP	166.783,02	16.678,30
				6 D.O. Geologia	I° e II° STEP	39.059,35	3.905,94
				7 I.C. Strutture	I° e II° STEP	100.069,81	10.006,98
				11 I.C. Opere civili	I° e II° STEP	100.069,81	10.006,98

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: A03B1AE71B CUP opere 1° SPEG: C32E10000240006 Regime 2	

DURATA DELL'APPALTO

Durata dell'appalto: 2.370 gg, come da art. 10 del Capitolato Tecnico.

Data stipula contratto: 02/09/2024.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Determina a contrarre: Determina n. 320 del 22/12/2023.

Tipo di procedura: procedura aperta, con ricorso a gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 141, 153 e 155, comma 3, lett. c), del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice.

Il bando di gara prot. n. 18759 del 22/12/2023 è stato pubblicato secondo la normativa vigente, sul profilo Committente della Stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2023/S 249-790126 del 27/12/2023, sulla G.U.R.I. n. 149 del 29/12/2023, sull'ambiente dedicato presso il portale appalti del M.I.T, presso le Associazioni di categoria e nell'Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani "Gazzetta Aste Appalti", "Il Messaggero", "Il Gazzettino - ed. Generale" e "Il Giornale - edizione Nord Est".

Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 06/02/2024.

Offerte pervenute attraverso la Piattaforma di e-procurement di BravoSolution <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> entro la data di scadenza di presentazione delle offerte: n. 3. Offerte ammesse a seguito disamina della documentazione amministrativa n. 3. Offerte ammesse a seguito disamina delle offerte tecniche n. 3.

ESITO DI GARA

Determina aggiudicazione n. 183 del 18/07/2024.

L'avviso di esito prot. n. 12235 del 19/07/2024 è stato pubblicato secondo la normativa vigente, sul profilo Committente della Stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: Numero dell'edizione della GU S: 144/2024 del 25/07/2024, sulla G.U.R.I. n. 88 del 29/07/2024, presso le Associazioni di categoria e nell'Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani "Il Mattino", "Il Messaggero", "Il Gazzettino" e "Il Giornale Area NordEst".

AGGIUDICATARIO

Dati aggiudicatario: HMR Ambiente S.r.l. di Padova (PD) in RTI con HMR S.r.l. di Padova (PD), G&V Ingegneri Associati S.r.l. di Venezia Mestre (VE), Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà di Piave (VE),

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525	CIG gara: A03B1AE71B CUP opere I° SPEG: C32E10000240006 Regime 2	

Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. di Vercelli (VC), Sinergeo S.r.l. di Vicenza (VI), ETATEC Studio Paoletti S.r.l. di Milano (MI), ALP Engineering S.r.l. di Bolzano (BZ).

Punteggio tecnico 58,472 - Punteggio economico 8,743 - Punteggio complessivo 67,215/100. Ribasso percentuale di aggiudicazione da applicare all'importo delle Spese ed Oneri Accessori per l'attività di D.L. delle opere di I° e II° STEP: 70,00% pari a € 3.020.032,76 di cui € 93.862,62 per spese ed oneri accessori relativamente all'incarico di direzione lavori al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA, di cui per Opere PNRR (opere di I° STEP):

- Compenso professionale per attività di DL € 589.375,44
- Spese ed Oneri Accessori per attività di DL € 23.758,78
- Corrispettivo professionale per attività di DL € 613.134,22

e per l'attività “opzionale”

- DL dell'attività opzionale di adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM (art. 120 comma 1 lettera a) del Codice) – importo massimo dell'opzione € 6.643,74 di cui € 193,51 per spese ed oneri accessori;
- In caso di variazioni in aumento (art. 120 comma 9 del Codice) - importo massimo del quinto d'obbligo dell'importo del contratto € 604.006,55.

Ricorso al subappalto: no.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile unico del progetto è dott. ing. Stefano D'Attilio.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è dott. ing. Alberto Piccoli.

Pubblicato a Vicenza in data come da protocollo

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Piccoli
(firmato digitalmente)