

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p>Consiglio di bacino Bacchiglione</p>	
<p>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</p> <p>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</p>	<p>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</p> <p>MTE11C_00000525</p>	<p>CIG gara: A008473DC0</p> <p>CUP opere 1° SPEP: C32E10000240006</p> <p>Regime 2</p>	

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI RICORSI AVVERSO L'AGGIUDICAZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE COMPRESO IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER LA COMMITTENTE DEGLI INTERVENTI DI “RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO URBANO DI VICENZA E DEI COMUNI LIMITROFI AD ESSO AFFERENTI (BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE VENETO) – STRALCIO I° - AMPLIAMENTO “CASALE”, DI CUI LE OPERE DI I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' OGGETTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE CON DECRETO M-ANTE.MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 DEL 20/01/2023 E CON SUCCESSIVO DECRETO DI RETTIFICA PARZIALE DEL DECRETO DI CONCESSIONE M AMTE.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 DEL 18/09/2023. CODICE CIG GARA N. A008473DC0. CODICE CUP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C” N. C32E10000240006. CODICE IDENTIFICATIVO GARA G23-S4556.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con Delibera n. 81 del 27/05/2021, il Consiglio di Amministrazione di Viacqua ha:
 - (i) confermato l’approvazione del progetto definitivo di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti - (Bacino VI 6 P.R.R.A Regione Veneto)” - I° e II° Stralcio (solo per la parte relativa al “Collettore sud”) validato il 26/05/2021 e la relativa spesa;
 - (ii) approvato il progetto definitivo di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) - Stralcio I - Ampliamento Casale, conversione S. Agostino e Collettore Sud” validato il 26/05/2021;
- con Delibera n. 86 del 05/06/2023 il Consiglio di Amministrazione di Viacqua Spa ha:
 - (i) approvato il Fascicolo di Indirizzo Tecnico relativo all’intervento di <<RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI VICENZA E DEI COMUNI LIMITROFI AD ESSO AFFERENTE (BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	<p>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</p> <p>MTE11C_0000525</p>	CIG gara: A008473DC0 CUP opere 1° SPEP: C32E10000240006 Regime 2	

VENETO) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASALE comprese le opere di I°STEP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C”>>;

- (ii) approvato il quadro economico di spesa pari a € 104.287.760,00 di cui somme in appalto per € 90.421.803,08 (oltre a € 375.000,00, € 200.000,00 e € 186.734,20 opzionali) e somme in diretta amministrazione per € 13.865.956,92;
- (iii) autorizzato il Direttore all’indizione della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza di fase di esecuzione per i lavori di <<RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO URBANO DI VICENZA E DEI COMUNI LIMITROFI AD ESSO AFFERENTE (BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE VENETO) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASALE comprese le opere di I°STEP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C”>>;
- (iv) autorizzato il Direttore Generale ad approvare l’esito e a adottare tutti gli atti conseguenti per addivenire alla stipula del contratto e all’attivazione eventuale delle opzioni previste, nonché ogni altro atto inerente e conseguente;
 - in data 08/06/2023 il Consiglio di Bacino Bacchiglione e Viacqua hanno sottoscritto la convenzione avente ad oggetto “CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 – MISURA: M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D’INTERVENTO C”;
 - con la Determinazione del Direttore Generale N. 290/23 del 23/11/2023 è stata approvata l’indizione della gara al fine di pervenire all’affidamento dell’appalto in oggetto.

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale N. 187 del 24/07/2024 con la quale sono state approvate: (i) ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a favore della Società HMR S.r.l. di Padova (PD) in RTI con IQT Consulting S.p.A. di Rovigo (RO), Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà di Piave (VE) e (ii) l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lett. a) del DL 76/2020 e dell’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

ATTESTA

L’assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva della gara di cui in oggetto – Pubbl. secondo la

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	 ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione	
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” MTE11C_00000525		CIG gara: A008473DC0 CUP opere I° SPEP: C32E10000240006 Regime 2

normativa vigente sul profilo Committente della Stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: Numero dell'edizione della GU S: 145/2024 del 26/07/2024, sulla G.U.R.I. n. 91 del 05/08/2024, presso le Associazioni di categoria e nell'Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani “Il Mattino”, “Il Messaggero”, “Il Gazzettino” e “Il Giornale Area NordEst” con l’avviso di esito prot. n. 12751 del 26/07/2024.

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Piccoli
(firmato digitalmente)