

			
<b>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</b> <b>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</b>	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” <b>MTE11C_00000525</b>	<b>CIG</b> gara: A008473DC0 <b>CUP</b> opere I° SPEG: C32E10000240006 <b>Regime 2</b>	

**VIACQUA SPA SOCIETÀ BENEFIT**  
**AVVISO DI STIPULA CONTRATTO D'APPALTO**

Si rende nota la stipula del contratto della **Gara “Tender\_4556” “Rfq\_6023” “G23-S4556”**

**ENTE AGGIUDICATORE**

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale:

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Partita Iva e Codice Fiscale:

Punto di Contatto:

Posta elettronica

Web - PEC:

Principali settori di attività:

VIACQUA S.p.A. Società Benefit

Viale dell'Industria n. 23

Vicenza – 36100 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0444 955200 – n. fax 0444 955299

03196760247

Zinaida Gavrilita – n tel. 0444 955242 – n fax 0444 955299

e-mail: [zinaida.gavrilita@viacqua.it](mailto:zinaida.gavrilita@viacqua.it)

<http://www.viacqua.it/> - [viacqua@pec.viacqua.it](mailto:viacqua@pec.viacqua.it)

Acqua.

Soggetto attuatore

Nell'ambito dell'Investimento M2C1-I1.1, relativamente alle opere di I° STEP e i relativi servizi, il Soggetto Attuatore è il Consiglio di Bacino Bacchiglione - Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato, destinatario del contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 e con successivo Decreto di rettifica parziale del decreto di concessione m amte.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 del 18/09/2023 entro i limiti massimi erogabili di € 9.277.474,69 e Viacqua S.p.a. Società Benefit è il Soggetto realizzatore.

Denominazione e indirizzi:

Denominazione Ufficiale:

Indirizzo postale sede legale

Città - Codice Postale - Paese:

Codice NUTS:

Telefono – Fax

Codice Fiscale:

Posta elettronica

Web - PEC:

Consiglio di Bacino Bacchiglione

Via Palladio, 128 - Fraz. Novoledo

Villaverla (VI) - 36030 – Italia

ITH32 Vicenza

n. tel. 0445/350142

02850670247

e-mail: [segreteria@atobacchiglione.it](mailto:segreteria@atobacchiglione.it)

<https://www.atobacchiglione.it/> - [atobacchiglione@legalmail.it](mailto:atobacchiglione@legalmail.it)

 <p><b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU</p>	 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>	 <p><b>ATO</b> Consiglio di Bacino Bacchiglione</p>	 <p><b>VIACQUA</b></p>
<p><b>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</b></p> <p><b>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</b></p>	<p>“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”</p> <p><b>MTE11C_00000525</b></p>	<p><b>CIG</b> gara: A008473DC0</p> <p><b>CUP</b> opere I° SPEP: C32E10000240006</p> <p><b>Regime 2</b></p>	

#### OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compreso il ruolo di rappresentante del datore di lavoro per la Committente degli interventi di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° - ampliamento “Casale”, di cui le opere di I° STEP 'PNRR - M2C1.1.I1.1 - LINEA C' oggetto di finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Dipartimento sviluppo sostenibile con Decreto m-ante.MiTE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000023.20-01-2023 del 20/01/2023 e con successivo Decreto di rettifica parziale del decreto di concessione m ante.MASE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000334.18-09-2023 del 18/09/2023. Codice CIG gara n. A008473DC0. Codice CUP “PNRR - M2C1.1.I1.1 – LINEA C” n. C32E10000240006. Codice CPV principale: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria. Codice NUTS ITH32.

#### IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo dell’appalto ammonta complessivamente a € 1.114.375,02, al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA:

Importo per l’incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 827.206,37
Importo per l’incarico di datore di lavoro committente ai sensi del DPR 177/2011	€ 100.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120 comma 9 del Codice)	€ 185.441,27
Importo dell’opzione (art. 120 comma 1 lettera a) del Codice)	€ 1.727,38
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 1.114.375,02</b>

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, c.3 D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri
D.05	VIII	0,8	1 282 429,26 €	0,25	16 938,37 €	1 693,84 €
IA.03	III/c	1,15	7 719 278,18 €	0,25	105 589,49 €	10 558,95 €
IB.07	II/c	0,75	33 590 413,33 €	0,25	250 425,60 €	25 042,56 €
S.03	I/g	0,95	40,900,094.15 €	0,25	379,052.33 €	37,905.23 €

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>		
<b>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</b>  <b>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</b>	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”  <b>MTE11C_00000525</b>	<b>CIG</b> gara: A008473DC0  <b>CUP</b> opere I° SPEG: C32E10000240006  <b>Regime 2</b>	

<b>Somma</b>	<b>752.005,79 €</b>	<b>75.200,58 €</b>
<b>Ruolo datore di lavoro e autorizzazione accesso spazi confinati ai sensi DPR 177/2011</b>	<b>100.000,00 €</b>	
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>	<b>927.206,37 €</b>	

#### DURATA DELL'APPALTO

Durata dell'appalto: 2.370 gg, come da art. 9 del Capitolato Tecnico.

Data stipula contratto: 10/09/2024.

#### PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Determina a contrarre: Determina n. 290 del 23/11/2023.

Tipo di procedura: procedura aperta, con ricorso a gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 141, 153 e 155, comma 3, lett. c), del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice.

Il bando di gara prot. n. 17139 del 27/11/2023 è stato pubblicato secondo la normativa vigente, sul profilo Committente della Stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2023/S 232-727714 del 01/12/2023, sulla G.U.R.I. n. 139 del 01/12/2023, sull'ambiente dedicato presso il portale appalti del M.I.T, presso le Associazioni di categoria e nell'Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani “Gazzetta Aste Appalti”, “Avvenire”, “Il Gazzettino” e “Il Giornale Area NordEst-Emilia Romagna”.

Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 09/01/2024.

Offerte pervenute attraverso la Piattaforma di e-procurement di BravoSolution <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> entro la data di scadenza di presentazione delle offerte: n. 4. Offerte ammesse a seguito disamina della documentazione amministrativa n. 3. Offerte ammesse a seguito disamina delle offerte tecniche n. 3.

#### ESITO DI GARA

Determina aggiudicazione n. 187 del 24/07/2024.

L'avviso di esito prot. n. 12751 del 26/07/2024 è stato pubblicato secondo la normativa vigente, sul profilo Committente della Stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: Numero dell'edizione della GU S: 145/2024 del 26/07/2024, sulla

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>		
<b>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</b>  <b>Missione M2 - Componente C1.1. Investimento I1.1 – LINEA C</b>	“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”  <b>MTE11C_00000525</b>	<b>CIG</b> gara: A008473DC0  <b>CUP</b> opere I° SPEG: C32E10000240006  <b>Regime 2</b>	

G.U.R.I. n. 91 del 05/08/2024, presso le Associazioni di categoria e nell'Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani “Il Mattino”, “Il Messaggero”, “Il Gazzettino” e “Il Giornale Area NordEst”.

#### AGGIUDICATARIO

Dati aggiudicatario: HMR S.r.l. di Padova (PD) in RTI con IQT Consulting S.p.A. di Rovigo (RO), Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà di Piave (VE).

Punteggio tecnico 81,092 - Punteggio economico 9,101 - Punteggio complessivo 90,193/100. Ribasso percentuale di aggiudicazione da applicare all'importo delle Spese ed Oneri Accessori per l'attività di CSE delle opere di I° e II° STEP: 53,373% pari a € 887.069,56 di cui € 35.063,77 per spese ed oneri accessori relativamente all'incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e di datore di lavoro committente ai sensi del DPR 177/2011 al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA, di cui € 169.976,30 per Opere PNRR (opere di I° STEP):

- Compenso professionale per attività di CSE € 144.095,99
- Spese ed Oneri Accessori per attività di CSE € 6.718,76
- Corrispettivo professionale per attività di CSE € 150.814,75
- Corrispettivo aggiuntivo per ruolo di rappresentante del datore di lavoro committente ai sensi del DPR 177/2011 € 19.161,55

e per l'attività “opzionale”

- CSE dell'attività opzionale di adeguamento palazzina uffici ai requisiti CAM (art. 120 comma 1 lettera a) del Codice) – importo massimo dell'opzione € 1.643,56 di cui € 73,22 per spese ed oneri accessori;
- In caso di variazioni in aumento (art. 120 comma 9 del Codice) - importo massimo del quinto d'obbligo dell'importo del contratto € 177.413,91.

Ricorso al subappalto: no.

#### ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile unico del progetto è dott. ing. Stefano D'Attilio.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è dott. ing. Alberto Piccoli.

Pubblicato a Vicenza in data come da protocollo

Il Direttore Generale  
Ing. Alberto Piccoli  
*(firmato digitalmente)*